

ПДО №282-КС-2020

ЗП006393

### **Поступившие запросы контрагента**

1. В составе ТЗ – перечень средств контроля и измерения сказано, что Участник должен предоставить в составе своего ТКП подтверждения наличия собственной/субподрядной лаборатории неразрушающего контроля, строительной лаборатории, электротехнической лаборатории. С учетом примечания 4. к данному перечню и п.3.5 Договора («Стоимость Услуг по настоящему Договору, определенная Протоколом соглашения о договорной цене, не учитывает стоимость услуг Исполнителя на проведение дублирующего контроля, проводимого по инициативе Заказчика.»), просим Заказчика подтвердить, что итоговая ставка специалиста СК в составе подаваемого ТКП не должна включать стоимость услуг лабораторий и что данная стоимость будет согласовываться отдельно по запросу в формате дополнительного соглашения.

2. Просим Заказчика сообщить предполагаемый состав специалистов СК (количество/специализация) для целей расчета.

3. Просим Заказчика подтвердить или прокомментировать режим работы специалистов Исполнителя: 7-ми дневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий день.

4. Просим Заказчика предоставить ориентировочный график производства работ. В отсутствие графика просим подтвердить ориентировочную дату начала работ – середина августа 2020 г.

5. Просим Заказчика сообщить, введены ли на ПАО «Славнефть-Янос» меры по противодействию вирусу COVID-19 и следует ли учитывать их в составе ТКП (обязательный карантин специалистов/тестирование на COVID-19 перед выходом на площадку и т.д.).

### **Ответ инициатора закупки:**

1. Подтверждаем, что итоговая ставка специалиста СК в составе подаваемого ТКП не должна включать стоимость услуг лабораторий и что данная стоимость будет согласовываться отдельно по запросу в формате дополнительного соглашения.

2. Количество и состав необходимых специалистов определяют контрагент в соответствии с проектной документацией (проект №111-(26-3)-176 прилагается).

3. Режим работы специалистов в соответствии с п.8 Технического задания.

4. Начало производства работ - с даты подписания договора (ориентировочно середина июля 2020), завершение работ декабрь 2020.

5. Все специалисты перед оформлением пропусков на территорию ПАО «СлавнефтьЯНОС» должны иметь результаты теста об отсутствии COVID-19.

Приложения: 111-(26-3)-176 (1), 111-(26-3)-176 (2), 111-(26-3)-176 (3), 111-(26-3)-176 (4), 111-(26-3)-176 (5) в электронном виде.