

**Славнефть**

Руководителю организации

**Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 760401001
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
http://www.refinery.yaroslavl.ru**22 НОЯ 2018****№****108-13770****На №****ОТ**О направлении разъяснения №1 к
ПДО № 582-КС-2018

Уважаемый Руководитель!

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 1 к ПДО № 582-КС-2018 на выполнение «Комплекса работ технического перевооружения Каталитического производства, цехов № 4, №5 и межцеховым коммуникациям»:

Запрос № 1**По следующим вопросам:**

К ПДО № 582-КС-2018 не приложена следующая проектная документация, указанная в протоколе договорной цены:

1. 00149765-0094-АС с изм.1;
2. 00149765-0094-ЭЗ;
3. 00149765-0094-ЭМ;
4. 00149765-0094-АТХ (к тендеру приложены только опросные листы);
5. 00149765-0091-АС листы 4,5;
6. 00149765-0091-ТХ листы 3,4,5,6;
7. 00149765-0101-НК;
8. 00149765-0101-ЭМ;
9. 00149765-0101-АС;
10. 00149765-0101-ЭЗ;
11. 00149765-0101-АТХ (к тендеру приложены только опросные листы);
12. ВОР-ИМ-К301,302;
13. ВОР-КР-600-Т-203_1,2;
14. ВОР-КР-600-Т-103;
15. ВОР-КР-600-Т-100/3,4;
16. 00149765-0081-АС;
17. 00149765-0081-АТХ;



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001

ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001

ИСО 50001

18. 00149765-0081-ЭМ;
19. 00149765-0081-ТХ;
20. 00149765-0089-АТХ с изм.1;
21. 00149765-0102-ЭМ;
22. 00149765-0102-АС;
23. 0053-(3-3237)-13/1-АТХ (к тендеру приложены только опросные листы);
24. 0051-(3-3236)-13/1-АТХ (к тендеру приложены только опросные листы);
25. ВОР-Л-36_6-Е-46;
26. ВОР-Л-35_6-Е-47;
27. 0087-(4-653)-28-АТХ (к тендеру приложены только опросные листы);
28. 010-УПС-34-01-12-2017-КЖ1;
29. 010-УПС-34-01-12-2017-КЖ2;
30. 010-УПС-34-01-12-2017-КМ1;
31. 010-УПС-34-01-12-2017-КМ-2;
32. 010-УПС-34-01-12-2017-ОВ;
33. 010-УПС-34-01-12-2017-ЭМ;
34. 010-УПС-34-01-12-2017-ТИ.ВР-20,-ТИ.СО-20;
35. 010-УПС-34-01-12-2017-ТИ.ВР-20.1,-ТИ.СО-20.1;
36. 010-УПС-34-01-12-2017-ТИ.ВР-30,-ТИ.СО-30;
37. 010-УПС-34-01-12-2017-ТИ.ВР-40,-ТИ.СО-40;
38. 010-УПС-34-01-12-2017-ТИА.ВР-20,-ТИА.СО-20;
39. 010-УПС-34-01-12-2017-ТИА.ВР-30,-ТИА.СО-30;
40. 010-УПС-34-01-12-2017-ТМ, ТМ.СО-20 л.1-14;
41. 010-УПС-34-01-12-2017-ТМ, ТМ.СО-20л.1-10;
42. 010-УПС-34-01-12-2017-ТМ, ТМ.СО-30л.1-7;
43. 010-УПС-34-01-12-2017-ЭМ;
44. 010-УПС-34-01-12-2017-ЭС;
45. 010-УПС-34-01-12-2017-АТХ (к тендеру приложены только опросные листы);
46. 0016-(4-660)-20/5-ЭЗ;
47. 17609-ТМ изм.1-11 (либо указать в протоколе договорной цены необходимость выполнения только изм.12);
48. 17986-ТМ пл.3 изм.1-8, изм.10-11 (либо указать в протоколе договорной цены необходимость выполнения только изм.9,12);
49. 17986-ТМ пл.10 изм.1-8 (либо указать в протоколе договорной цены необходимость выполнения только изм.9);
50. 17986-ТМ пл.11 изм.1-21 (либо указать в протоколе договорной цены необходимость выполнения только изм.22);
51. 17987-ТМ пл.3 изм.1-9 (либо указать в протоколе договорной цены необходимость выполнения только изм.10);

52.17987-ТМ пл.11 изм.1-16 (либо указать в протоколе договорной цены необходимость выполнения только изм.17).

Кроме этого направляем перечень проектной документации, которая приложена к ПДО № 582-КС-2018, но не входит в протокол согласования договорной цены. Просим указать необходимость ее включения в ПДО № 582-КС-2018:

1. 00149765-0091-АСУТП изм.1;
2. 00149765-0102-АТХ;
3. 0053-(3-3237)-13/1-КМ2;
4. 0051-(3-3236)-13/1-ТИ;
5. 0051-(3-3236)-13/1-ТИА;
6. 19001-ТХ;
7. 0034-(4-625)-25-ТИ(ЭОК);
8. 0036-(4-629)-28-АС;
9. 0087-(4-653)-28-ТИ;
10. 18738-28-КМ1;
11. 18738-28-ТХ;
12. 19077-28-ТХ;
13. 010-УПС-34-01-12-2017-АМ;
14. 010-УПС-34-01-12-2017-КЖ0;
15. 010-УПС-34-01-12-2017-ТХ;
16. 010-УПС-34-01-12-2017-ЭТ;
17. 19131-ТМ9.

Сообщаем:

1. Проектная документация по разделам проектов и ведомости объемов работ направляется в электронном виде.
2. По проекту 17609-ТМ работы выполняются только по изм.12;
3. По проекту 17986-ТМ пл.3 работы выполняются только по изм.9,12;
4. По проекту 17986-ТМ пл.10 работы выполняются только по изм.9;
5. По проекту 17986-ТМ пл.11 работы выполняются по ведомости объемов работ (об этом указано в требованиях к предмету закупки);
6. По проекту 17987-ТМ пл.3 работы выполняются только по изм.10;
7. По проекту 17987-ТМ пл.11 работы выполняются по ведомости объемов работ (об этом указано в требованиях к предмету закупки);
8. По ниже приведенным разделам проектной документации предоставлять предложение в настоящий момент не требуется, т.к. часть из них находится на рассмотрении, а часть просто технологические схемы и заказная документация:
-00149765-0091-АСУТП изм.1;

-00149765-0102-АТХ;
-0053-(3-3237)-13/1-КМ2;
-0051-(3-3236)-13/1-ТИ;
-0051-(3-3236)-13/1-ТИА;
-0034-(4-625)-25-ТИ(ЭОК);
-0036-(4-629)-28-АС;
-0087-(4-653)-28-ТИ;
-18738-28-КМ1;
-010-УПС-34-01-12-2017-АМ;
-010-УПС-34-01-12-2017-КЖ0;
-010-УПС-34-01-12-2017-ТХ;
-010-УПС-34-01-12-2017-ЭТ;
-19077-28-ТХ;
-18739-28-ТХ;
-19001-ТХ;

9. Часть проекта 19131-ТМ9 необходимо включить в предложение, она внесена в протокол и соответствующие графики (в приложении).

Запрос № 2

По следующим вопросам:

- 1) В проекте № 00149765-0091 Оснащение печей П-201-204 средствами автоматической подачи инертного газа в змеевики при прогаре. Установка КР-600 в разделе АС не приложен основной проект (только изм.1). Будут ли по данному проекту разработаны другие разделы проекта?
- 2) По проекту № 010-УПС-34-01-12-2017 «Снижение выбросов диоксида серы из дымовой трубы. Цех №5» заложено большое количество оборудования. Также вопрос по разработке других разделов проекта кроме представленных.
- 3) По проекту № 19128 «Перевод технологических печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на природный газ»
- отсутствует опросный лист на регулятор температуры BW 31 DN25 PN40 (19128-30-ТМ1 лист 8);
- в спецификации проекта 19128-30-ТМ1 л.8 заложен массовый расходомер поз.FQR 3-77, а опросный лист 19128-30-АТХ1-ОЛ7 на вихревой расходомер.
- 4) По проекту № 0087-(4-653)-28 «Монтаж схемы вывода водорода с КЦА М-701 на ЛЧ-24/7 (врезки на УПВ-1)»
- в разделительной ведомости поставки заказчика отсутствует дисковой затвор поз.UV9757 (0087-(4-653)-28 ТМ2.ОЛ01).
- 5) По проекту № 19028 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПА3
- в разделительной ведомости поставки заказчика отсутствуют трубы и отводы из стали ASME В36.10. Просим уточнить относятся ли данные материалы к закупке подрядчика.
- 6) По проектам № 18999 «Замена парогенератора Е-204 тит.43 Установка производства серной кислоты» и № 19001 «Замена парогенератора Е-205 Установка производства серной кислоты» просим уточнить сроки выполнения работ.

- 7) Для подготовки предложения по ПДО № 582-КС-2019 прошу Вас уточнить необходимость включения в сметный расчет стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов по частям ТМ всех проектов, указанных в протоколе согласования договорной цены.

Сообщаем:

- 1) По проекту 00149765-091 предложение предоставлять только по изм.1. другие разделы проекта ТХ, АТХ, АСУТП будут выпущены позднее и будут включаться в доп.соглашение;
- 2) По проекту № 010-УПС-34-01-12-2017 дополнительно к указанным в протоколе договорной цены будут разрабатываться разделы АМ, КЖ, ТХ, ЭТ, но по ним предложение готовить не требуется;
- 3) По проекту 19128-30-ТМ1 опросный лист в приложении, по поводу расходомера сообщаем, что применяется вихревой расходомер;
- 4) Проект 0087-(4-653)-28-ТМ2 в поставке заказчика данная позиция не относится;
- 5) По проекту 19028 трубы и отводы относятся к поставке подрядчика;
- 6) По проектам 18999 и 19001 срок начала работ с даты поступления оборудования, срок окончания работ до конца декабря 2019г.
- 7) Подтверждаем необходимость обязательного проведения экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов.

Запрос № 3

По следующим вопросам:

- 1) В протокол договорной цены к ПДО № 582-КС-2018 включена ведомость работ на замену холодильника Х-221 установки Гидрокрекинг цеха № 4. В данной ведомости отсутствует пункт «демонтаж/монтаж корпуса аппарата». Проекта на замену холодильника в ПДО 582-КС-2018 нет.

Просим уточнить необходимость выполнения работ по демонтажу/монтажу холодильника Х-221 и включить недостающую проектную документацию в ПДО 582-КС-2018.

- 2) К ПДО № 582-КС-2018 не приложена следующая проектная документация, указанная в протоколе договорной цены: 1. 19128-30-ЭН1 листы со 2 по 8 включительно.

Кроме этого направляем Вам перечень проектной документации, которая приложена к ПДО № 582-КС-2018, но не входит в протокол согласования договорной цены. Прошу указать необходимость ее включение в ПДО 582-КС-2018: 1. ВОР на замену клапанов КИП фильтров F-101С установки Гидрокрекинг цеха № 4.

Сообщаем:

- 1) Замена холодильника Х-221 установки Гидрокрекинг (демонтаж, монтаж аппарата) будет выполняться по проекту, который будет выдаваться после заключения договора с победителем, а сама работа будет выполняться по дополнительному соглашению.
- 2) По части проекта 19128-ЭН1 листов 2-8 в настоящий момент нет, поэтому предложение готовить согласно ведомости объемов и заказной спецификации. По ведомости объемов работ по замене клапанов КИП фильтров F-101С предложение предоставлять не требуется.

Приложения к Запросу № 1:

1. Проектная документация по разделам проектов и ведомости объемов работ (в электронном виде);
2. Протокол согласования договорной цены (в электронном виде);
3. График производства работ и освоения средств (в электронном виде);
4. График погашения авансовых платежей (в электронном виде);
5. Расчет стоимости строительства (в электронном виде).

Директор по снабжению

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes that form a stylized 'U' and 'R'.

Д.Ю. Уржумов