

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 10 МАЙ 2018 \_\_\_\_ г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №3 в ПДО №111-КР-2018 от 22.03.2018 г. «Выполнение работ по демонтажу печей П-1,2 установки АВТ-4 цех №1» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert.

1. Читать абзац 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «22» марта 2018 года.

Окончание приема ofert – 10:00 «21» мая 2018 года.

Срок для определения победителя – до «30» июля 2018 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №111-КР-2018 от 22.03.2018 г. «Выполнение работ по демонтажу печей П-1,2 установки АВТ-4 цех №1» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная ofertа не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю.Уржумов