

ЦДО № 170-КР-2025

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

1. Просьба уточнить по погрузке на территории заказчика, т.к. в Приложении №1 договора есть дополнительные требования, где отходы вывозятся с помощью транспортного средства (далее ТС) Исполнителя, но требуется грузчик, либо просто ТС, но погрузка получается силами Заказчика. Но в самом договоре так же есть пункт 5.1, где погрузка осуществляется силами Исполнителя. В итоге как будет производиться погрузка на территории Исполнителя, чьими силами?
2. В договоре не определен минимальный и максимальный объем 1 заявки.
3. Не определен срок подписания актов или представления мотивированных возражений, что увеличит и так длительный срок оплаты (до 60 дней с момента подписания акта, при условии, что расчетный период — месяц)
4. Отсутствует срок и обязанность по передаче паспорта на отход.
5. Согласно пункту 2.6, если не работают весы Заказчика, можно ли взвешивать на весовой, с которой заключен договор у Исполнителя.
6. Пункт 4.1 идет речь об акте приема-передачи отходов (он нам нужен), но по тексту договора не определен порядок его подписания, что может вызвать проблемы.
7. Пункт 6.2 абз.1 - выполнение работ в месте осуществления деятельности по юридическому адресу: Т.к. юридический адрес и адрес деятельности осуществления утилизации — это разные адреса.
8. Вопрос по доступу на территорию Исполнителя, необходимо будет согласовывать пропуски, т.к. сама площадка находится на территории завода и охраняется Росгвардией.
9. Согласование субподрядчика как проходит? В чем могут возникнуть причины отказа.
10. Как фиксировать работу GPS, если иногда происходят нарушения спутниковой связи.

Ответ инициатора закупки:

1. Исполнитель, при выполнении работ, руководствуется Приложением №1 к заключенному договору. В Приложении №1 указано, что Исполнитель предоставляет транспортное средство и грузчика только для сбора отхода «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) на территории Заказчика. По опыту предыдущих работ требуется 2 человека (возможно грузчик плюс водитель с функцией грузчика). По позициям 1, 5, 17 Приложения №1 к Договору предоставляются только транспортные средства Исполнителя, в остальных случаях доставка отходов осуществляется транспортными средствами Заказчика.
2. Учитывая среднестатистические данные вывоза отходов на полигон АО «Скоково» объем вывоза 1 партии транспортными средствами Заказчика может составлять от 1 до 3 самосвалов в день (в выходные и праздничные дни вывозы не осуществляются), масса обтирочного материал ориентировочно составляет до 1 тонны в 1-2 недели. По позициям 1, 5, 17 вывоз осуществляется редко (от 1 раза в 2 месяца до 1 раза в 3 года) объем партии для вывоза формируется по мере накопления отхода, данные будут указаны в заявке.
3. При выполнении работ и предоставлении соответствующего пакета закрывающих документов акты выполненных работ (далее - акты) подписываются в течении 5 рабочих дней, без перехода на следующий месяц, датой подписания акта считается дата его составления, датой оплата выполненных работ считается от даты составления акта, таким образом срок рассмотрения и подписания акта не влияет на срок оплаты по договору. Дата акта должна соответствовать текущему месяцу, т.е. мы не можем принять акт июня в июле или августе. Таким образом все закрывающие документы должны быть предоставлены не позднее чем за 5 рабочих дней до конца месяца, поэтому

срок подписания не устанавливается в договоре. Работы, выполненные после предоставления акта, переходят в акт следующего месяца.

4. Паспорта и материалы обоснования отнесения отходов к 5 классу могут быть предоставлены по требованию Исполнителя после подписания договора подряда.

5. Да, допустимо. Согласование направляется в письменном виде контактным лицом Заказчика на E-mail контактного лица Подрядчика.

6. Акт приема-передачи может быть подписан ответственным лицом по доверенности (с приложением копии доверенности) и передаваться с водителем транспортного средства, либо через систему электронного документооборота, совместимые с системой СБИС. Возможен диалог по выбору наилучшего способа решения возникающих проблем, препятствующих надлежащему исполнению работ по договору.

7. Имеется ввиду места осуществления деятельности, указанные в лицензии, пункт 6.8 Договора.

8. Сотрудники Исполнителя, которые будут задействованы на территории Заказчика, после подписания Договора должны пройти инструктаж и получить временный пропуск для прохода/проезда на территорию предприятия, подробная информация будет предоставлена в оперативном режиме через контактное лицо Заказчика после подписания Договора с Исполнителем, а также будут направлены все необходимые локальные нормативные акты Заказчика.

9. Субподрядчик должен пройти процедуру аккредитации так же, как и Исполнитель работ, в противном случае в согласовании будет отказано.

10. Сбой в работе GPS является обстоятельством независимым от Заказчика и Исполнителя, но не препятствующем выполнению работ по договору. В случаях зафиксированного сбоя данные GPS не учитываются.