

Утверждаю
Главный механик ОАО
"Славнефть-ЯНОС"
Д.П.Кучин

<<__>> 2019г.

Стройка: ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Объект: Цех №1 . Установка Битумная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4/19

Капитальный ремонт установки Битумная цеха №1 в 2019 году.Наладка системы автоматизации .

Основание: Дефектная ведомость п. 11.5

Строительный объем:

Стоим.един.стр.объема: - руб/

Составлена в ценах на: 01.01.2000 г.

Сметная стоимость: 35.2 тыс.руб

Норм.трудоемкость: 1 232.68 чел.-ч

Сметная зарплата: 18.3 тыс.руб

Стоимость оборудования: - тыс.руб

| N п.п. | Шифр. номера нормат. коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы | | Общая стоимость | | | Затраты труда рабочих | |
|---|------------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. Механ. | Всего основ. Всего механ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Используются коэффициенты:</u> | | | | | | | | | | | |
| Особые условия по МДС 81-35.2004 (МНР), Работы вне зданий в стесненных условиях при наличии вредности 25% | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы от ФОТ (Кпопр=0.85) 65% | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль - общетраслевой норматив (Кпопр=0.8) 40% | | | | | | | | | | | |
| Зимнее удорожание фиксированный к-т 3.08% | | | | | | | | | | | |
| Раздел. Наладка и комплексная проверка схем СБ и ПАЗ II категории сложности по таблице 5.2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | П02-01-02-13 (YAR) | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 320 Ф _н =1,17 Ф _у =1,15 K1=0,8 K2=0,3 | система | 1 | 11 639 | - | 11 639 | 11 639 | - | 786.11 | 786.11 |
| 2 | П02-01-02-14 (YAR) | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 320 до 639 добавлять к норме 13 Ф _н =1,17 Ф _у =1,15 K1=0,8 K2=0,3 | канал | 91 | 33 | - | 2 961 | 2 961 | - | 2.20 | 200.04 |
| Итого по смете в ценах 2000г., руб | | | | | | | 14 600 | 14 600 | - | - | 986.15 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---|-----------------|
| МДС 81-35.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (МНР): 4.1. Работы вне зданий в стесненных условиях при наличии вредности, 25% $OЗ = 0.25 * 14600.21 = 3\ 650$ $ТЗО = 0.25 * 986.15 = 247$ $OУ = 3\ 650$ | | | | |
| | | 3 650 | 3 650 | — | 246.54 |
| | Накладные расходы, руб от ФОТ: 1. (Кнопр=0.85), 65% (Кнопр=0.85) $НР = (0.65 * 18250.26) * 0.85 = 10\ 083$ | 10 083 | | | |
| МДС25 | Сметная прибыль, руб - общепромышленный норматив: 2. (Кнопр=0.8), 40% (Кнопр=0.8) $СП = (0.4 * 18250.26) * 0.8 = 5\ 840$ | 5 840 | | | |
| | Зимнее удорожание, руб фиксированный к-т, 3.08% $МНР = 341\ 73.62 * 0.0308 = 1\ 053$ $ЗИМ = 1\ 053$ | 1 053 | | | |
| | Всего по смете, руб | 35 226 | 18 250 | | 1 232.68 |

Составил

Инженер цеха №15
(должность)


(подпись)
С.М.Зверева
(расшифровка подписи)

Проверил

Ведущий инженер
СДО
(должность)

(подпись)
А.В.Хржановская
(расшифровка подписи)

Согласовано

Механик цеха №1
(должность)

(подпись)
В.Н.Ефимов
(расшифровка подписи)